

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад

објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији фасаде објекта зграде Матичарског здања (шифра: ОП-14/2017)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови – радови на реконструкцији фасаде објекта зграде Матичарског здања, шифра: ОП-14/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 6.898.093,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Три

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	6.898.093,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	6.898.093,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	6.898.093,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	6.898.093,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25. септембар 2017. године

Датум закључења уговора: 09. октобар 2017. године

Основни подаци о добављачу:

Назив: „НПН ГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД

Седиште/адреса: Нови Сад, Љубомира Ненадовића, број 3

Матични број: 20496584

ПИБ: 105946267

Период важења уговора: Рок завршетка свих радова који су предмет Уговора је 90 дана од дана увођења извођача радова у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.