

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног Фронта број 53, Нови Сад

**објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова на
реконструкцији фасаде објекта у улици Соње Маринковић број 1
(шифра: ОП-4/2017)**

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови – радови на реконструкцији фасаде објекта у улици Соње Маринковић број 1, шифра: ОП-4/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 3.750.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Једна

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	3.610.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	3.610.500,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	3.610.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	3.610.500,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31. јула 2017. године

Датум закључења уговора: 23. август 2017. године

Основни подаци о добављачу:

Група понуђача:

1. „INTEL-INŽENJERING“ ДОО Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Васе Стајића 226, ПИБ: 100717878, Матични број: 08696098,
2. „ORNAMENT-INVESTINŽENJERING“ д.о.о. Београд (Звездара), са седиштем у Београду - Звездара, улица Ребеке Вест 102, ПИБ: 100027506, Матични број: 07547579,
3. „JUGOGRADNJA“ д.о.о. Београд (Звездара), са седиштем у Београду - Звездара, улица др. Велизара Косановића 22, ПИБ: 100015945, Матични број: 07794517,
4. „NIKović COMPANY“ д.о.о. Београд са седиштем у Београду - Звездара, улица Вељка Дугошевића 296, ПИБ: 100287733, Матични број: 17195140, и
5. „DOO OZEBLIN“ Ветерник са седиштем у Ветернику, адреса Миливоја Живановића 7, ПИБ: 101628108, Матични број: 08619662

Период важења уговора: Рок завршетка свих радова који су предмет Уговора је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.