

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Реконструкција и доградња
објекта Мађарског културног центра
(шифра: ОП-25/2019)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: радови – Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра, шифра: ОП-25/2019, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији; 45262800-9 Радови на доградњи зграда.

Уговорена вредност: 8.939.447,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: три

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	8.939.447,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	10.793.165,90 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	8.939.447,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	10.793.165,90 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21. новембра 2019. године

Датум закључења уговора: 06. децембра 2019. године

Основни подаци о добављачу:

Заједничка понуда:

Назив: **ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД**
Седиште/адреса: Београд, Др Ивана Рибара број 181а
Матични број: 20194596, ПИБ: 104593699
Назив: **МОДУЛОП ДОО Београд**
Седиште/адреса: Београд, улица Николаја Салткова број 61
Матични број: 06042902, ПИБ: 100829676

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су

настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.