

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Радови на поправци крова и фасаде објекта на Тргу младенаца број 10, у Новом Саду
(шифра: ОП-31/2019)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови на поправци крова и фасаде објекта на Тргу младенаца број 10, у Новом Саду (шифра: ОП-31/2019), у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45261900-3 Радови на поправци и одржавању крова и 45443000-4 Фасадни радови.

Уговорена вредност: 5.831.240,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: две

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	5.800.870,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	5.831.240,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	5.800.870,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	5.831.240,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23. децембра 2019. године

Датум закључења уговора: 27. децембра 2019. године

Основни подаци о добављачу:

Групе понуђача :

DOO OZEBLIN ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VETERNIK из Ветерника, улица Миливоја Живановића број 7, ПИБ: 101628108, матични број: 08619662 и

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM DES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VALJEVO из Ваљева, улица Даничићева број 11, ПИБ: 100072785, матични број: 07136056

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након

закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова.